PLANILHA ORCAMENTARIA

p—— CBRA: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C DATA : 27/06/2023 BDI : 20,34%

— FORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 FONTE e ST i e
CLUBE SOCIAL |opescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE LRI W PN Ny S 00 202212 121.78% 023023

LOGCAL: CORDEIRO - RJ l _ i < =
SiNAR 2022112 COM DESONERAGAS B443% 4T12% DR/2023
CLIENTE: CLUBE SCCIAL CORDEIRENSE Composigoe PROFPRIA 0,00 0,00
a < PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO | FONTE UND | QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 18.183,60
1.1 14610 |l/|AO—DErOBHA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 16,00 146,04 2.336,64
Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar|
1.2 MP 15.05.0250 (/) |Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), SCOo h 8,00 126,27 1.010,16|
inclusive encargos sociais e insalubridade.
1.3 14662 MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS EMOP H 352,00 42,15 14.836,80!
2 CANTEIRO DE OBRA 8.004,91
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS|
21 02.006.0010-0 REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES, Emop UNXMES 2,00 671,87 1.343,74
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E|
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2
22 02.002.0010-0 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO EmoP M2 92,09 50,93 4.690,14
2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E|
238 02:020.0001-0 EUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ EmopP M2 2,60 539,54 1:402,80
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO|
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
24 02.030.0005-0 PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E| Emop UN 400 103,43 41372
COLOCACAO
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
2.5 02.011.0014-0 |COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE| EMOP M2 75,00 2,06 154,50
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
3 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1.666,78)
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA|
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
3.1 05.100.0900-0  [COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS, EXAMES EMOP UR 52,53 31,73 1.666,78)
ADMISSIONAIS PERIODICOS DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM  AS|
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
4 TRANSPORTES 1.700,48|
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KG
4.1 100201 (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 SINAPI KGXKM 58,29 0,88 51,30
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM
42 100222 REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 SINAPI M2XKM 172 13,17 22,65
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE BLOCOS CERAMICOS
43 100211 FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 SINAPI UNXKM 14.80 7.59 112,33
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS
4.4 100227 (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 SINAPI LXKM 6,48 1,12] 7,26
CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS
DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS
4.5 04.006.0014-1 E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM EMOP T 7,50 101,28 759,60
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E
MANOBRA
TRANSPORTE ~DE  CONTAINER,SEGUNDO  DESCRICAO DA  FAMILIA
46 04.005.0300-0 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) EmoP UNXKM 20,00 33,17 663,40
4.7 04.013.0015-0 |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EMOP UN 1,00 83,94 83,94
5 RECEPGAO / SECRETARIA 95.635,28|
5.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.653,82
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS|
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
511 05.006.0001-1 PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE| EMOP M2XMES 44,46 13,00 577,98
DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
512 05.008.0001-0 TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA EmopP M2 44,46 7,54 335,23
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1€,CONSIDERANDO-SE
51.3 05.005.0012-1  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO| EMOP M2 44,46 6,31 280,54
SUPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008)
5.1.4 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 44,46 0,62 27,57
515 05.001.0134-0 gﬁRé\lljl_(r)F/:gﬂleNTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO EMOP UN 5,00 26,68 133,40
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE|
516 05.001.0023-0 EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO EmopP M3 29,36 96.61 283647
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
51.7 05.001.0021-0 |REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E| EMOP M2 27,09 28,28 766,11
AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM
518 PJ 40.05.0050 (/) [Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. ele} un 10,00 17,36 173,60]
5.1.9 05.001.0365-0  |LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) EMOP M2 49,85/ 8,78 437,68
5.1.10 05.001.0350-0  |LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO EMOP M2 6,40 13,32 85,25/
5.2 TRANSPORTES 3.476,98|
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
521 04.020.0122-0 |PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO EMOP M2XKM 889,24 0,20 177,85
DEESPERA DO CAMINHAQ(VIDE ITEM 04.021.0010)
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
522 04.014.0095-0 DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA EmoP UN 6,09 2131 174,08
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao|
523 TC 10.05.0700 (/) final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de sco t 54,81 15,78 864,90
controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme
legislacao pertinente.
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5.2.4

05.001.0170-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1€CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

EMOP

M3

30,45

21,68

660,16

5.3

ESTRUTURAS

3.049,77

11.013.0105-0

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EMOP

M3

3.049,77

3.049,77

5.4

ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.351,04

5.4.1

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO
1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

14,54

68,49

995,84

12.006.0010-0

PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE|
10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO|
1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO|
NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE

EMOP

M2

248,66

1.355,20]

REVESTIMENTOS DE PAREDES , TETOS E PISOS

22.621,87|

13.001.0015-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM|
DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP

M2

51,39

34,25

1.760,11

55.2

13.301.0118-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM

EMOP

M2

49,85

24,66

1.229,30]

13.331.0016-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO|
NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS
COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUANO FORMATO (60X60)CM,CONFORME
ABNT NBR16928,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010

EMOP

M2

49,85

231,69

11.549,75

55.4

13.331.0050-0

RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A
10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016

5.5.5

13.030.0290-0

EMOP

29,71

50,61

1.503,62]

[REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE
(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

M2

8,18

130,78,

1.069,78]

5.5.6

13.365.0175-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM
NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO
TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

EMOP

10,71

72,09

772,08

55.7

13.365.0150-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15
A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA
DECIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO

EMOP

85,29

545,86

5.5.8

13.330.0023-0

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU
GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO
1:22,C0M ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE
CIMENTOBRANCO E CORANTE

EMOP

M2

115,78,

261,66

13.365.0087-0

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE
2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083

EMOP

105,31

459,15

5.5.10

13.196.0085-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS|
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO|
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

49,85

69,62

3.470,56

5.6

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO, OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

36.005,37|

14.003.0221-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EM
PERFIS SERIE 30,COM CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO
N€6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

16,34

1.646,52

26.904,14

14.004.0073-0

VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

489,16

3.952,41

5.6.3

14.007.0266-0

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO|
DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO:-
ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA
CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA  TIPO
ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK ou ACO ZINCADO,ACABAMENTO|
CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS

EMOP

UN

2,00

121,91

243,82

14.007.0185-0

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE
COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

EMOP

UN

1.084,60

1.084,60!

5.6.5

14.003.0164-0

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU
PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.6.6

00038165

EMOP

M2

443,68

3.584,93

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA,
PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) -
COMPLETA

SINAPI

cJ

78,49

235,47

5.7

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

12.351,36

5.7.1

15.015.0260-0

[INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE]
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

EMOP

UN

12,001

278,66

3.343,92

15.015.0255-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO
BRASILEIRO,COM  PLACA  FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ~ ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

EMOP

UN

353,82

353,82

5.7.3

15.015.0280-0

|INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADASEMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

EMOP

UN

5,00

381,50

1.907,50]

5.7.4

15.015.0026-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZAPARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

EMOP

UN

7,00

250,39

1.752,73]
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PLANILHA ORCAMENTARIA
e OBRA; 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%

— PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3 e A R e
CLUBE SOCIAL |opescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 ) s i) =

LOGAL: CORDEIRC - RJ sCO 202212 1T D2/2023
SINAPL 2022/12 COM DESONERAGAD B443% ATAI% 022023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasigae PROFRIA oo ooow

[INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS|
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2"1200M DE FIO
575 15.015.0025-0  |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR EMOP UN 1,00 280,50 280,50
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGOEM ALVENARIA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE

5.7.6 15.007.0511-0 |FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 EMOP UN 1,00 725,58 725,58
DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO

5.7.7 15.007.0575-0 C.FORNECIMENTO E COLOCAGAO EMOP UN 5,00 37,93 189,65
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO|

5.7.8 15.007.0576-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 3,00 37,93 118,79
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE  70A,3KA,MODELO  DIN,TIPO|

5.7.9 15.007.0577-0 C.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP UN 1,00 47,26 47,26

57.10 15.015.0203-0 INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS EMOP UN 7,00 215,00 1.505,00

DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUSIVE
57.11 15.004.0064-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE EMOP UN 1,00 267,23 267,23
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE
5.7.12 15.004.0090-0  |LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: EMOP UN 2,00 181,50 363,00
2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES

[RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM|
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM

5.7.18 15.004.0170-0 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E Emop UN 3,00 64,84 194,52
INSTALACAO
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA

5714 15.045.0110-0 PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" EmoP M 210 1459 30,51
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

5.7.15 89865 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2022 SINAPI M 210 18,69 39,25
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

57.16 89867 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 SINAPI UN 2,00 8.86 17,72

5717 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- SINAPI UN 2,00 797 15,94

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2022

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO|
5.7.18 15.005.0201-0  |APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE EMOP UN 1,00 757,54 757,54
FIXACAO,EXCLUSIVE ~ ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AOQ
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO
5.7.19 15.005.0255-0 TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS EmoP M 2,00 222,95 445,90

ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.8 PINTURAS 5.309,79

PINTURA COoM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA ou
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO|
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

5.8.1 17.018.0115-0 EMOP M2 116,93 4541 5.309,79

5.9 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 4.815,26

[BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA
DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

[FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO  APROXIMADAMENTE
(820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO|
AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.2 X 1.1/2" EXCLUSIVE|
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.9.1 18.081.0051-0 EMOP M2 2,26 677,82 1.531,87]

5.9.2 18.081.0105-0 EMOP M 4,36 63,86 278,43

5.9.3 18.016.0042-0 EMOP UN 1,00 818,05 818,05

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA LED DE 25W

(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAQ

LUMINARIA DE  SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO

CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR

ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE

1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

59.7 18.027.0434-0 LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E EMOP UN 20,00 60,09 1.201,80
COLOCACAO

LAMPADA  LED,BULBO,A60,7W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E|

COLOCACAO

5.9.4 86909 SINAPI UN 2,00 113,88, 227,76

5.9.5 18.027.0430-0 EMOP UN 1,00 154,28 154,28

5.9.6 18.027.0304-0 EMOP UN 3,00 144,69 434,07

5.9.8 15.020.0153-0 EMOP UN 20,00 8,45 169,00

6 AMBULATORIO 43.706,14

6.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.194,86

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
6.1.1 05.006.0001-1  |PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE| EMOP M2XMES 20,44 13,00 265,72
DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE|
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
612 05.008.0001-0 TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA EmopP M2 20,44 7,54 154,12
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1€,CONSIDERANDO-SE

6.1.3 05.005.0012-1  |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO EMOP M2 20,44 6,31 128,98
SUPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008)

6.1.4 05.008.0008-1  |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA EMOP M2 20,44 0,62] 12,67

615 05.001.0134-0 gﬁRé\lljl_(r)F/:é\llleNTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO| EMOP UN 14,00 26,68, 373,52

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE = SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
6.1.7 05.001.0021-0 |REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E| EMOP M2 43,87 28,28 1.240,64/
AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL|

6.1.8 05.001.0001-0 DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO EMOP M3 1,90 257,63 489,50

6.1.6 05.001.0023-0 EMOP M3 22,51 96,61 2.174,69

6.1.9 05.001.0365-0  |LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) EMOP M2 21,32 8,78 187,19
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. —— OBRA; 23,06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC DATA : 27/06/2023 BDI : 20,34%
CI_UB_E_ SAL PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 FONTE e P i e
SOC DESCRIGAO: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC s Py e
CORDEIRENSE BN o o el o it - e
LOCAL: GORDEIRC - RJ q AL o i
BINAPL 202212 COM DESONERAGAD B443% 4T I2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Composigae PROPRIA 0.00% 0,00%
6.1.10 05.001.0350-0 |LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO EMOP M2 12,60 13,32 167,83
6.2 TRANSPORTES 2.915,22

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
6.2.1 04.020.0122-0 |PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO| EMOP M2XKM 408,76 0,20 81,75
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
6.22 04.014.0095-0 DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA EmoP UN 523 2131 162355

PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao|
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de

623 TC 10.05.0700 () controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme sco t 47,07 15,78 742,76
legislacao pertinente.
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1€CATEGORIA OU ENTULHO,EM

6.24 05.001.0170-0 CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA EmoP M3 26,16 21,68 567,15

6.3 ALVENARIAS E DIVISORIAS 628,05
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO

6.3.1 12.003.0180-1 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE| Emop M2 8,17 68,49 626,05
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

6.4 REVESTIMENTOS DE PAREDES , TETOS E PISOS 9.962,48

EMBOCO COM ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIANO TRACO 1:4,5 COM 1,5CM
641 18.001.00150 e ESpESSURA,INGLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:3 EMOP M2 41,24 3425 141247

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM

642 13.301.0118-0 ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM Emop M2 21,32 24,66 525,75
REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO|
6.43 13.331.0016-0 NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS EMOP M2 2132 231,69 4.939,63

COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUANO FORMATO (60X60)CM,CONFORME
ABNT NBR16928,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010

RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A
b.44 13:331.0050-0 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 EmoP M 12,68 50.61 641,73

[REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE
645 13.030.0290-0 (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 EmopP M2 128 130,78 164,78

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM
NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO
TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

6.4.6 13.365.0175-0 EMOP M 6,00 72,09 432,54

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU
GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE
6.4.7 13.330.0023-0  |[CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO EMOP M2 0,81 115,78, 93,78
1:22,C0M ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE
CIMENTOBRANCO E CORANTE

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE
648 13.365.0087-0 2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083 EmoP M 254 105,31 267,49

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO

RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS|
6.4.9 13.196.0085-0  |P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO EMOP M2 21,32 69,62 1.484,30!

GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6.5 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO, OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS 14.079,96

6.5.1 14.004.0073-0  |VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP M2 12,60 489,16 6.163,42

FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE

6.5.2 14.007.0185-0 |FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE EMOP UN 2,00 1.084,60 2.169,20
COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0190)

653 14.003.0164-0 CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU EMOP M2 12,60 443,68 5.500,37

PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA,

6.5.4 00038165 PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - SINAPI cJ 2,00 78,49) 156,98
COMPLETA
6.6 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 4.434,45

[INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE]
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO

6.6.1 15.015.0260-0  |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA EMOP UN 5,00 278,66 1.393,30]
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
6.6.2 15.015.0255-0  |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO EMOP UN 2,00 353,82 707,64
BRASILEIRO,COM  PLACA  FOSFORESCENTE,INCLUSIVE  ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE PONTO DE LUZAPARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
6.6.3 15.015.0026-0 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO| EMOP UN 3,00 250,39 751,17
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
6.6.4 15.004.0063-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE EMOP UN 1,00 210,64 210,64
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM|
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM

665 15.004.0170-0 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E EmoP UN 1,00 64.84 64,84
INSTALACAO
ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA

666 15.045.0110-0 PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A1" EmopP M 210 14,53 3051
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

667 89865 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 SINAPI M 210 1869 39,25
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

668 89867 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2022 SINAPI UN 2,00 8,86 17,72

6.6.9 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- SINAPI UN 2,00 7,97 15,94

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA; 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC

PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023

BDI :

20.34%

DESCRIGAO: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC

PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL: CORDEIRCD - RJ

CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOP
sC0
SiMARL
Composigoe

VERSAOD
2020012
202212
2022/12 COM DESONERAGAD
EROFRIA

HORA

121.78%
BA43%
0,00%

MES REF.
012023
D223
4T.12% DR2023
0,00

6.6.10

15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO,EXCLUSIVE ~ ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AOQ
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

EMOP

UN

1,00

757,54

757,54

6.6.11

15.005.0255-0

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO
CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS
ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP

222,95

445,90

6.7

PINTURAS

2.562,03

6.7.1

17.018.0115-0

PINTURA COoM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA ou
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO|
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

56,42

4541

2.562,03

6.8

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

3.929,09

18.081.0050-0

[BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

M2

592,34/

479,80

6.8.2

18.081.0105-0

[FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

1,90

63,86

121,33

6.8.3

86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

1,00

386,20

386,20

6.8.4

86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

SINAPI

UN

1,00

124,76

124,76

6.8.5

18.027.0304-0

LUMINARIA DE  SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

144,69

434,07,

6.8.6

18.026.0030-0

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1THP,COM CONTROLE
REMOTO.FORNECIMENTO

EMOP

UN

2.382,93

2.382,93

ESPACO INFANTIL

17.405,37|

7.1

SERVICOS COMPLEMENTARES

774,24

711

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE|
DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE|
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

EMOP

M2XMES

20,31

13,00

264,03

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

05.005.0012-1

EMOP

M2

153,14

[PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 14,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008)

EMOP

M2

128,16

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

12,59

05.001.0134-0

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO
OU OUTROS

EMOP

UN

26,68

26,68

05.001.0365-0

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

EMOP

M2

8,78

189,65

7.2

TRANSPORTES

81,22

7.2.1

04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

M2XKM

406,12

0,20]

81,22

7.3

ALVENARIAS E DIVISORIAS

675,31

7.3.1

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO
1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

68,49

675,31

7.4

REVESTIMENTOS DE PAREDES , TETOS E PISOS

9.137,06

7.4.1

13.001.0015-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM|
DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP

M2

23,40

34,25

801,45

7.4.2

13.301.0118-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM

EMOP

M2

21,60

24,66

532,66

743

13.331.0016-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO
NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS
COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME
ABNT NBR16928,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010

13.331.0050-0

EMOP

M2

21,60

231,69

5.004,50

[RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A
10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

17,46

50,61

883,65

7.45

13.365.0100-0

CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM _ DE|
LARGURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE
CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSIVE
ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO

EMOP

63,33]

411,01

13.196.0085-0

|FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO G/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS|
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO|
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

21,60

69,62

1.503,79]

7.5

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO, OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

830,49

7.5.1

14.003.0231-0

PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25, EM
LAMBRI  HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCACAO

EMOP

M2

1.417,15

708,58

Rodrigo M. A. Hermsdorff
Eng. Civil - CREA RJ 2017103759
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA; 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC

PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023

BDI :

20.34%

DESCRIGAO: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC

PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL: CORDEIRCD - RJ

CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOP
sC0
SiMARL
Composigoe

VERSAOD
2020012
202212
2022/12 COM DESONERAGAD
EROFRIA

HORA

121.78%
BA43%
0,00%

MES REF.
012023
D223
4T.12% DR2023
0,00

7.5.2

14.007.0266-0

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO|
DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-
ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA
CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA  TIPO
ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK ou ACO ZINCADO,ACABAMENTO|
CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS

EMOP

UN

121,91

121,91

7.6

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

3.142,70

15.015.0260-0

[INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE]
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

EMOP

UN

278,66

1.114,64

15.015.0280-0

[INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADASEMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ~ ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

EMOP

UN

381,50

381,50

15.015.0026-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZAPARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO|
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

EMOP

UN

250,39

1.001,56!

7.6.4

15.015.0203-0

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS
DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

EMOP

UN

215,00

645,00

7.7

PINTURAS

2.185,58

17.018.0115-0

PINTURA coMm TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA ou
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO|
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

48,13

45,41

2.185,58

7.8

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

578,76

18.027.0304-0

LUMINARIA DE  SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

144,69

578,76

VARANDA DE JOGOS

32.050,18|

SERVICOS COMPLEMENTARES

3.654,76

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE|
DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

EMOP

M2XMES

29,96

13,00}

389,48

8.1.2

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

EMOP

M2

7,54

225,90

8.1.3

05.005.0012-1

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1€,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008)

EMOP

M2

6,31

189,05

8.1.4

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

0,62]

18,58

8.1.5

05.001.0134-0

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO
OU OUTROS

EMOP

UN

26,68

53,36

8.1.6

05.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

EMOP

M3

96,61

158,44

8.1.7

05.001.0021-0

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE  BASE  SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E
AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM

EMOP

M2

69,71

28,28

1.971,40]

8.1.8

05.001.0365-0

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

EMOP

M2

49,64

8,78

435,84

8.1.9

05.001.0350-0

LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO

EMOP

M2

15,97

13,32

212,72

8.2

TRANSPORTES

04.020.0122-0

601,56

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO|
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

M2XKM

599,28

119,86

8.2.2

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER
COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA
PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

EMOP

UN

291,31

259,27

8.2.3

TC 10.05.0700 (/)

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao|
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de|
controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme
legislacao pertinente.

SCo

15,78

126,40

05.001.0170-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1€CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

EMOP

M3

21,68

96,04

8.3

ALVENARIAS E DIVISORIAS

3.654,41

8.3.1

12.003.0180-1

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIANO TRACO
1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE|
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

EMOP

M2

33,57

68,49

2.299,21

8.3.2

12.006.0010-0

PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE|
10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO|
1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO|
NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE

EMOP

M2

248,66

1.355,20]

8.4

REVESTIMENTOS DE PAREDES , TETOS E PISOS

17.247,58|

8.4.1

13.001.0015-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM|
DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

EMOP

M2

34,25

225,71

8.4.2

13.301.0118-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM

EMOP

M2

24,66

1.157,54]

Rodrigo M. A. Hermsdorff
Eng. Civil - CREA RJ 2017103759

Pagina 6 de 8




CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA; 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC

PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023

BDI :

20.34%

DESCRIGAO: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC

PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL: CORDEIRCD - RJ

CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOP
sC0
SiMARL
Composigoe

VERSAOD
2020012
202212
2022/12 COM DESONERAGAD
EROFRIA

HORA

121.78%
BA43%
0,00%

MES REF.
012023
D223
4T.12% DR2023
0,00

13.331.0016-0

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO
NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS
COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME
ABNT NBR16928,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010

8.4.4

13.331.0050-0

EMOP

M2

46,94

231,69

10.875,53

[RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A
10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

14,06/

50,61

711,58

13.365.0175-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM
NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO
TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

EMOP

14,00

72,09

1.009,26!

8.4.6

13.196.0085-0

|FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO G/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO
RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS|
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO|
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

46,94

69,62

3.267,96

8.5

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

3.086,16

8.5.1

15.015.0260-0

[INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE]
A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

EMOP

UN

278,66

557,32

15.015.0280-0

|INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADASEMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

EMOP

UN

381,50

381,50

15.015.0026-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZAPARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

EMOP

UN

250,39

1.502,34/

8.5.4

15.015.0203-0

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS
DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

EMOP

UN

3,00

215,00

645,00

8.6

PINTURAS

2.937,57

17.018.0115-0

PINTURA COoM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA ou
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO|
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

64,69

4541

2.937,57

8.7

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

868,14

8.7.1

18.027.0304-0

LUMINARIA  DE  SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO
CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR
ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

UN

144,69

868,14

FACHADAS

17.705,32

9.1

SERVICOS COMPLEMENTARES

7.868,13

9.1.1

05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E
PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE|
DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE|
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

EMOP

M2XMES

115,59

13,00

1.502,67/

9.1.2

05.008.0001-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

9.1.3

05.005.0012-1

EMOP

M2

115,59

7,54

871,55

[PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 14,CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO
SUPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008)

EMOP

M2

115,59

6,31

729,37

9.1.4

05.008.0008-1

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

EMOP

M2

115,59

0,62]

71,67

9.1.5

05.005.0051-0

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM
ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO DE 2 VEZES,INCLUSIVE COSTURA
DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EMOP

M2

229,93

20,41

4.692,87

9.2

TRANSPORTES

462,35

9.2.1

04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

EMOP

M2XKM

2.311,76

0,20]

462,35

9.3

REVESTIMENTOS DE PAREDES , TETOS E PISOS

2.834,25

9.3.1

13.022.0045-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM
TORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

EMOP

M2

15,001

188,95

2.834,25

9.4

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

841,50

9.4.1

15.015.0025-0

[INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS|
DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2"1200M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGOEM ALVENARIA

EMOP

UN

280,50

841,50

9.5

PINTURAS

5.478,26

9.5.1

17.018.0115-0

PINTURA COoM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA ou
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO|
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

EMOP

M2

120,64

45,41

5.478,26

9.6

APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

220,83

97605

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

SINAPI

UN

73,61

220,83

Rodrigo M. A. Hermsdorff
Eng. Civil - CREA RJ 2017103759

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:|

48.014,21

236.058,06
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N —— | CBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSG DATA : 2710612023 BDI : 20,34%
— PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 o RS R T
CLUBE SOC DESCRIGAO: 23.06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - GSG oy prner ’ ey
CORDEIRENSE EESE G e h o e o sco s — oms
LOGAL: GORDEIRO - RJ o :
BINAPL 202212 COM DESONERAGAD BA43Y AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Composicae PROPRIA oo Dok

PLANILHA ORCAMENTARIA

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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VALOR TOTAL: 284.072,27|

Pagina 8 de 8



