
QTD

RESPONSÁVEL TÉCNICO 16 16,00000000 16,00

16,00

QTD

RESIDENTE NA OBRA 176*2 352,00000000 352,00

352,00

QTD

SISTEMA REFRIGERAÇÃO 8,00 8,00000000 8,00

8,00

QTD

ALMOXARIFADO 1*2 2,00000000 2,00

2,00

QTD

FECHAMENTO DA OBRA (7,45+4,45+21,96+4+4)*2,20 92,09000000 92,09

92,09

QTD

PLACA DE OBRAS (0,20*5)+(0,20*8) 2,60000000 2,60

2,60

QTD

SINALIZAÇÃO 4 4,00000000 4,00

4,00

QTD

PROTEÇÃO 1,50*50 75,00000000 75,00

75,00

QTD

SEGUNDO CADERNO ENCARGOS 33336*0,05/31,73 52,53000000 52,53

52,53

MEMÓRIA DE CÁLCULO E MEMORIAL DESCRITIVO SINTÉTICO
1.1. 14610 − MAO−DE−OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)

1.3. 14662 − MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)

1.2. MP 15.05.0250 (/) − Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. 
direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. (h)

2.1. 02.006.0010−0 − ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M 
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO−ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E 
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E 
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXMES)

2.2. 02.002.0010−0 − TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO 
NA FACE EXTERNA (M2)

2.3. 02.020.0001−0 − PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO (M2)

2.4. 02.030.0005−0 − PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA−RJ, 
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

2.5. 02.011.0014−0 − CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 
1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA (M2)

3.1. 05.100.0900−0 − UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL (UR)
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CIMENTO E SIMILARES 5828,61*0,01 58,29000000 58,29

58,29

QTD

REVESTIMENTOS 1,7154 1,72000000 1,72

1,72

QTD

TIJOLOS E COBOGOS 1480*0,01 14,80000000 14,80

14,80

QTD

TINTAS E SEMELHANTES (36*18)*0,01 6,48000000 6,48

6,48

QTD

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS, 
MOBILIÁRIOS, ESQUADRIAS ETC

7,5 7,50000000 7,50

7,50

QTD

ALMOXARIFADO 1*20 20,00000000 20,00

20,00

QTD

ALMOXARIFADO 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20)*1 44,46000000 44,46

44,46

QTD

PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20) 44,46000000 44,46

44,46

QTD

PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20) 44,46000000 44,46

44,46

4.1. 100201 − TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 (KGXKM)

4.2. 100222 − TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). 
AF_07/2019 (M2XKM)

4.3. 100211 − TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 (UNXKM)

4.4. 100227 − TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 (LXKM)

4.5. 04.006.0014−1 − CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA 
PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS−FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA (T)

4.6. 04.005.0300−0 − TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 
04.013.0015) (UNXKM)

4.7. 04.013.0015−0 − CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 (UN)

5.1.1. 05.006.0001−1 − LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO−SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

5.1.2. 05.008.0001−0 − MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO−SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA (M2)

5.1.3. 05.005.0012−1 − PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ý,CONSIDERANDO−SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)
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PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20) 44,46000000 44,46

44,46

QTD

JANELAS 2 2,00000000 2,00

PORTAS 3 3,00000000 3,00

5,00

QTD

PORTARIA ((6,46*2,87)+(1,49*2,87)+(1,49*
2,57*2)+(1,01*2,57)−(0,80*2,10)−
(0,70*2,10)−(1,0*0,50)−
(0,56*0,50)*0,20)

29,36000000 29,36

29,36

QTD

PORTARIA 18,15 18,15000000 18,15

PORTARIA 7,16 7,16000000 7,16

CIRCULAÇÃO PISO/CONTRAPISO 1,78 1,78000000 1,78

27,09

QTD

JARDINEIRA 10 10,00000000 10,00

10,00

QTD

RECEPÇÃO 12,88+15,65 28,53000000 28,53

SECRETARIA 21,32 21,32000000 21,32

49,85

QTD

JANELAS J13 3,20*1*2 6,40000000 6,40

6,40

QTD

PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20)*2
0

889,24000000 889,24

889,24

QTD

PORTARIA PAREDES ((6,46*2,87)+(1,49*2,87)+(1,49*
2,57*2)+(1,01*2,57)−(0,80*2,10)−
(0,70*2,10)−(1,0*0,50)−
(0,56*0,50)*0,20)/5

5,87000000 5,87

PORTARIA PISO/CONTRAPISO 7,16*0,04/5 0,06000000 0,06

PORTARIA PISO/CONTRAPISO 18,15*0,04/5 0,15000000 0,15

CIRCULAÇÃO PISO/CONTRAPISO 1,78*0,04/5 0,01000000 0,01

6,09

5.1.4. 05.008.0008−1 − MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

5.1.5. 05.001.0134−0 − ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

5.1.6. 05.001.0023−0 − DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO (M3)

5.1.7. 05.001.0021−0 − DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE 
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM (M2)

5.1.8. PJ 40.05.0050 (/) − Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. (un)

5.1.9. 05.001.0365−0 − LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

5.1.10. 05.001.0350−0 − LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO (M2)

5.2.1. 04.020.0122−0 − TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO−SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

5.2.2. 04.014.0095−0 − RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS (UN)
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QTD

ENTULHOS CAÇAMBAS (6,09*5)*1,8 54,81000000 54,81

54,81

QTD

PORTARIA PAREDES ((6,46*2,87)+(1,49*2,87)+(1,49*
2,57*2)+(1,01*2,57)−(0,80*2,10)−
(0,70*2,10)−(1,0*0,50)−
(0,56*0,50)*0,20)

29,36000000 29,36

PORTARIA PISO/CONTRAPISO 18,15*0,04 0,73000000 0,73

PORTARIA PISO/CONTRAPISO 7,16*0,04 0,29000000 0,29

CIRCULAÇÃO PISO/CONTRAPISO 1,78*0,04 0,07000000 0,07

30,45

QTD

RAMPAS E REFORÇOS 1,00 1,00000000 1,00

1,00

QTD

SECRETARIA (5,15+5,15+4,14*2,57)−
(3,20*1*2)

14,54000000 14,54

14,54

QTD

DIVISÓRIA PORTARIA 1,90*2,87 5,45000000 5,45

5,45

QTD

RECEPÇÃO (5,15*2,57)−(3,20*1) 10,04000000 10,04

SECRETARIA ((5,15+5,15+4,14+4,14)*2,57)−
(3,20*1*2)

41,35000000 41,35

51,39

QTD

RECEPÇÃO 12,88 12,88000000 12,88

RECEPÇÃO 15,65 15,65000000 15,65

SECRETARIA 21,32 21,32000000 21,32

49,85

QTD

RECEPÇÃO 12,88 12,88000000 12,88

RECEPÇÃO 15,65 15,65000000 15,65

SECRETARIA 21,32 21,32000000 21,32

49,85

5.2.4. 05.001.0170−0 − TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ýCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE 
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

5.3.1. 11.013.0105−0 − CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG 
DE ACO CA−50,INCLUINDO MAO−DE−OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

5.4.1. 12.003.0180−1 − ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

5.4.2. 12.006.0010−0 − PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU 
ALVENARIA EXISTENTE (M2)

5.5.1. 13.001.0015−0 − EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

5.2.3. TC 10.05.0700 (/) − Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (t)

5.5.2. 13.301.0118−0 − CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

5.5.3. 13.331.0016−0 − REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES 
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)
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RECEPÇÃO 6,46+5,45 11,91000000 11,91

SECRETARIA 5,16+5,16+4,14+4,14−0,80 17,80000000 17,80

29,71

QTD

SECRETARIA (2,29+0,87)*1 3,16000000 3,16

RECEPÇÃO 1,75*2,87 5,02000000 5,02

8,18

QTD

RECEPÇÃO 4,45+1,01+4,45 9,91000000 9,91

SECRETARIA 0,80 0,80000000 0,80

10,71

QTD

SECRETARIA 3,20*2 6,40000000 6,40

6,40

QTD

SECRETARIA (2,89*0,60)+(0,87*0,60) 2,26000000 2,26

2,26

QTD

SECRETARIA 0,60+2,29+0,87+0,60 4,36000000 4,36

4,36

QTD

RECEPÇÃO 12,88 12,88000000 12,88

RECEPÇÃO 15,65 15,65000000 15,65

SECRETARIA 21,32 21,32000000 21,32

49,85

QTD

PORTA P5 1,63*2,57 4,19000000 4,19

PORTA P6 2*2,25*2,70 12,15000000 12,15

16,34

QTD

JANELA J1 3,20*1*2 6,40000000 6,40

PORTA P1 0,80*2,10 1,68000000 1,68

8,08

5.5.7. 13.365.0150−0 − PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE 
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (M)

5.5.8. 13.330.0023−0 − ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA 
DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE (M2)

5.5.9. 13.365.0087−0 − ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO 
EM 13.365.0083 (M)

5.5.10. 13.196.0085−0 − FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE 
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

5.6.1. 14.003.0221−0 − PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,COM 
CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO Ný6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

5.5.4. 13.331.0050−0 − RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME 
ITEM 13.025.0016 (M)

5.5.5. 13.030.0290−0 − REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 
13.025.0016 (M2)

5.5.6. 13.365.0175−0 − SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO E CORANTE (M)

5.6.2. 14.004.0073−0 − VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)
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QTD

PORTA P5 1 1,00000000 1,00

PORTA P6 1 1,00000000 1,00

2,00

QTD

PORTA P1 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

JANELA J1 3,20*1*2 6,40000000 6,40

PORTA P1 0,80*2,10 1,68000000 1,68

8,08

QTD

JANELA J1 2 2,00000000 2,00

PORTA P1 1 1,00000000 1,00

3,00

QTD

RECEPÇÃO 6 6,00000000 6,00

SECRETARIA 6 6,00000000 6,00

12,00

QTD

SECRETARIA 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

SECRETARIA 5 5,00000000 5,00

5,00

QTD

RECEPÇÃO 4 4,00000000 4,00

SECRETARIA 3 3,00000000 3,00

7,00

5.7.1. 15.015.0260−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

5.7.2. 15.015.0255−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

5.7.3. 15.015.0280−0 − INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

5.7.4. 15.015.0026−0 − INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

5.6.3. 14.007.0266−0 − FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:−
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;−ESPELHORETANGULAR,EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;−MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 
LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS (UN)

5.6.4. 14.007.0185−0 − FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO 
TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO), 
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) (UN)

5.6.5. 14.003.0164−0 − CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
(M2)

5.6.6. 00038165 − FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI 
TESTA, FECHADURA, PUXADOR) − COMPLETA (CJ)
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QTD

RECEPÇÃO 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

QUADRO DISTRIBUIÇÃO 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

ILUMINAÇÃO 3 3,00000000 3,00

AFINS 2 2,00000000 2,00

5,00

QTD

TOMADAS 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

GERAL 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

RECEPÇÃO 1 1,00000000 1,00

SECRETARIA 6 6,00000000 6,00

7,00

QTD

SECRETARIA 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

RECEPÇÃO 2 2,00000000 2,00

2,00

QTD

RECEPÇÃO 2 2,00000000 2,00

SECRETARIA 1 1,00000000 1,00

3,00

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,10 2,10000000 2,10

2,10

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,10 2,10000000 2,10

2,10

5.7.5. 15.015.0025−0 − INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

5.7.11. 15.004.0064−0 − INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (UN)

5.7.12. 15.004.0090−0 − INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA 
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES (UN)

5.7.13. 15.004.0170−0 − RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM 
PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

5.7.14. 15.045.0110−0 − ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO 
DE 1/2" A 1" (M)

5.7.15. 89865 − TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR−CONDICIONADO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
(M)

5.7.6. 15.007.0511−0 − QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO−MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

5.7.7. 15.007.0575−0 − DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

5.7.8. 15.007.0576−0 − DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

5.7.9. 15.007.0577−0 − DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

5.7.10. 15.015.0203−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS (UN)
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QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATÓRIO 1,00 1,00000000 1,00

1,00

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATÓRIO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

QTD

RECEPÇÃO (6,46*2,57)+(5,45*2,57)−
(3,20*1)

27,41000000 27,41

SECRETARIA (((5,15+5,15+4,14+4,14)*2,57)−
(3,20+3,20)*1)−(0,80*2,10)

39,67000000 39,67

  RECEPÇÃO TETO 12,88 12,88000000 12,88

 RECEPÇÃO TETO 15,65 15,65000000 15,65

SECRETARIA TETO 21,32 21,32000000 21,32

116,93

QTD

SECRETARIA (2,89*0,60)+(0,87*0,60) 2,26000000 2,26

2,26

QTD

SECRETARIA 2,89+0,60+0,87 4,36000000 4,36

4,36

QTD

SECRETARIA 1 1,00000000 1,00

1,00

5.9.1. 18.081.0051−0 − BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE 
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

5.9.2. 18.081.0105−0 − FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO (M)

5.9.3. 18.016.0042−0 − CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS 
DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

5.7.16. 89867 − JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR−CONDICIONADO − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

5.7.17. 89866 − JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR−CONDICIONADO − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

5.7.18. 15.005.0201−0 − INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU’S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) (UN)

5.7.19. 15.005.0255−0 − TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU’S.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (M)

5.8.1. 17.018.0115−0 − PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO (M2)
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QTD

SECRETARIA 2 2,00000000 2,00

2,00

QTD

SECRETARIA 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

RECEPÇÃO 20 20,00000000 20,00

20,00

QTD

RECEPÇÃO 20 20,00000000 20,00

20,00

QTD

AMBULATÓRIO (5,16+4,13)*2,20*1 20,44000000 20,44

20,44

QTD

AMBULATÓRIO (5,16+4,13)*2,20 20,44000000 20,44

20,44

QTD

AMBULATÓRIO (5,16+4,13)*2,20 20,44000000 20,44

20,44

QTD

AMBULATÓRIO (5,16+4,13)*2,20 20,44000000 20,44

20,44

QTD

JANELAS 4 4,00000000 4,00

ESQUADRIAS DIVISÓRIAS COZINHA 10 10,00000000 10,00

14,00

QTD

BAR ((8,52*1,20)+(5,45*1,20)+(1*2,5
7)+((0,60*1,20)*5)−(1*2,10)*0,2)

22,51000000 22,51

22,51

5.9.4. 86909 − TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

5.9.6. 18.027.0304−0 − LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU 
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

6.1.4. 05.008.0008−1 − MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

6.1.5. 05.001.0134−0 − ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

6.1.6. 05.001.0023−0 − DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO (M3)

5.9.7. 18.027.0434−0 − LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

5.9.8. 15.020.0153−0 − LAMPADA LED,BULBO,A60,7W,100/240V,BASE E−27.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

6.1.1. 05.006.0001−1 − LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO−SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

6.1.2. 05.008.0001−0 − MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO−SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA (M2)

6.1.3. 05.005.0012−1 − PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ý,CONSIDERANDO−SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)
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QTD

BAR 43,87 43,87000000 43,87

43,87

QTD

BALCÃO BAR (((3,20+4,14+4,13+2,36+1,86+5
,45)*0,60)*0,15)

1,90000000 1,90

1,90

QTD

AMBULATÓRIO 21,32 21,32000000 21,32

21,32

QTD

PORTAS P2 E P3 (3,20*2,10)+(2,80*2,10) 12,60000000 12,60

12,60

QTD

AMBULATÓRIO ((5,16+4,13)*2,20)*20 408,76000000 408,76

408,76

QTD

BAR PAREDES ((8,52*1,20)+(5,45*1,20)+(1*2,5
7)+((0,60*1,20)*5)−
(1*2,10)*0,20)/5

4,50000000 4,50

BAR PISO/CONTRAPISO 43,87*0,04/5 0,35000000 0,35

BALCÃO BAR 1,9/5 0,38000000 0,38

5,23

QTD

ENTULHOS CAÇAMBAS (5,23*5)*1,8 47,07000000 47,07

47,07

QTD

BAR PAREDES ((8,52*1,20)+(5,45*1,20)+(1*2,5
7)+((0,60*1,20)*5)−
(1*2,10)*0,20)

22,51000000 22,51

BAR PISO/CONTRAPISO 43,87*0,04 1,75000000 1,75

BALCÃO BAR (((3,20+4,14+4,13+2,36+1,86+5
,45)*0,60)*0,15)

1,90000000 1,90

26,16

QTD

AMBULATÓRIO (5,15+4,18*2,57)−(3,20*2,10) 9,17000000 9,17

9,17

6.1.7. 05.001.0021−0 − DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE 
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM (M2)

6.1.8. 05.001.0001−0 − DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (M3)

6.2.4. 05.001.0170−0 − TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ýCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE 
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

6.3.1. 12.003.0180−1 − ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

6.1.9. 05.001.0365−0 − LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

6.1.10. 05.001.0350−0 − LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO (M2)

6.2.1. 04.020.0122−0 − TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO−SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

6.2.2. 04.014.0095−0 − RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS (UN)

6.2.3. TC 10.05.0700 (/) − Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (t)
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QTD

AMBULATÓRIO ((5,15+5,15+4,18+4,18)*2,57)−
(3,20*2,10)

41,24000000 41,24

41,24

QTD

AMBULATÓRIO 21,32 21,32000000 21,32

21,32

QTD

AMBULATÓRIO 21,32 21,32000000 21,32

21,32

QTD

AMBULATÓRIO 5,16+5,16+4,18+4,18−3,20−2,80 12,68000000 12,68

12,68

QTD

AMBULATÓRIO 1,26*1 1,26000000 1,26

1,26

QTD

AMBULATÓRIO 3,20+2,80 6,00000000 6,00

6,00

QTD

AMBULATÓRIO 1,26*0,64 0,81000000 0,81

0,81

QTD

AMBULATÓRIO 0,64+1,26+0,64 2,54000000 2,54

2,54

QTD

AMBULATÓRIO 21,32 21,32000000 21,32

21,32

QTD

PORTA P2 3,20*2,10 6,72000000 6,72

PORTA P3 2,80*2,10 5,88000000 5,88

12,60

QTD

PORTA P2 1 1,00000000 1,00

PORTA P3 1 1,00000000 1,00

2,00

6.4.1. 13.001.0015−0 − EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

6.4.2. 13.301.0118−0 − CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

6.4.3. 13.331.0016−0 − REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES 
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

6.4.9. 13.196.0085−0 − FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE 
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

6.5.1. 14.004.0073−0 − VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

6.5.2. 14.007.0185−0 − FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO 
TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO), 
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) (UN)

6.4.4. 13.331.0050−0 − RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME 
ITEM 13.025.0016 (M)

6.4.5. 13.030.0290−0 − REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 
13.025.0016 (M2)

6.4.6. 13.365.0175−0 − SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO E CORANTE (M)

6.4.7. 13.330.0023−0 − ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA 
DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE (M2)

6.4.8. 13.365.0087−0 − ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO 
EM 13.365.0083 (M)

Rodrigo M. A. Hermsdorff

Eng. Civil - CREA RJ 2017103759 Página 11 de 20



QTD

PORTA P2 3,20*2,10 6,72000000 6,72

PORTA P3 2,80*2,10 5,88000000 5,88

12,60

QTD

PORTA P2 1 1,00000000 1,00

PORTA P3 1 1,00000000 1,00

2,00

QTD

AMBULATÓRIO 5 5,00000000 5,00

5,00

QTD

AMBULATÓRIO 2 2,00000000 2,00

2,00

QTD

AMBULATÓRIO 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

AMBULATÓRIO 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

AMBULATÓRIO 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,10 2,10000000 2,10

2,10

6.5.3. 14.003.0164−0 − CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 
(M2)

6.5.4. 00038165 − FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI 
TESTA, FECHADURA, PUXADOR) − COMPLETA (CJ)

6.6.6. 15.045.0110−0 − ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO 
DE 1/2" A 1" (M)

6.6.1. 15.015.0260−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

6.6.2. 15.015.0255−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

6.6.3. 15.015.0026−0 − INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

6.6.4. 15.004.0063−0 − INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (UN)

6.6.5. 15.004.0170−0 − RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM 
PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
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QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,10 2,10000000 2,10

2,10

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATÓRIO 1,00 1,00000000 1,00

1,00

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATÓRIO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

QTD

AMBULATÓRIO (((5,15+5,15+4,13+4,13)*2,57)−
(3,20+2,80)*2,10)

35,10000000 35,10

AMBULATÓRIO TETO 21,32 21,32000000 21,32

56,42

QTD

AMBULATÓRIO 1,26*0,64 0,81000000 0,81

0,81

QTD

AMBULATÓRIO 1,26+0,64 1,90000000 1,90

1,90

QTD

AMBULATÓRIO 1 1,00000000 1,00

1,00

6.6.7. 89865 − TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR−CONDICIONADO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
(M)

6.6.8. 89867 − JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR−CONDICIONADO − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

6.6.9. 89866 − JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR−CONDICIONADO − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

6.6.10. 15.005.0201−0 − INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU’S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) (UN)

6.6.11. 15.005.0255−0 − TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE 
ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU’S.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (M)

6.7.1. 17.018.0115−0 − PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO (M2)

6.8.1. 18.081.0050−0 − BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE 
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

6.8.2. 18.081.0105−0 − FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO (M)

6.8.3. 86938 − CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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QTD

AMBULATÓRIO 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

AMBULATÓRIO 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATÓRIO 1,00 1,00000000 1,00

1,00

QTD

ESPAÇO INFANTIL ((5,16+4,07)*2,20)*1 20,31000000 20,31

20,31

QTD

ESPAÇO INFANTIL ((5,16+4,07)*2,20)*1 20,31000000 20,31

20,31

QTD

ESPAÇO INFANTIL ((5,16+4,07)*2,20) 20,31000000 20,31

20,31

QTD

ESPAÇO INFANTIL ((5,16+4,07)*2,20) 20,31000000 20,31

20,31

QTD

JANELAS 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

ESPAÇO INFANTIL 21,60 21,60000000 21,60

21,60

QTD

ESPAÇO INFANTIL ((5,16+4,07)*2,20)*20 406,12000000 406,12

406,12

6.8.4. 86915 − TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO − FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(UN)

6.8.5. 18.027.0304−0 − LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU 
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

6.8.6. 18.026.0030−0 − APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE REMOTO.FORNECIMENTO (UN)

7.1.1. 05.006.0001−1 − LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO−SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

7.1.2. 05.008.0001−0 − MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO−SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA (M2)

7.1.3. 05.005.0012−1 − PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ý,CONSIDERANDO−SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

7.1.4. 05.008.0008−1 − MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

7.1.5. 05.001.0134−0 − ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

7.1.6. 05.001.0365−0 − LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

7.2.1. 04.020.0122−0 − TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO−SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)
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QTD

ESPAÇO INFANTIL (3,21+4,33*0,50)+(1,94*2,57)−
(1,00*0,50)

9,86000000 9,86

9,86

QTD

ESPAÇO INFANTIL (5,15*2,57)+(4,07*2*0,50)+(3,2
1*0,50)+(1,94*2,57)−(1*0,50)

23,40000000 23,40

23,40

QTD

ESPAÇO INFANTIL 21,60 21,60000000 21,60

21,60

QTD

ESPAÇO INFANTIL 21,60 21,60000000 21,60

21,60

QTD

ESPAÇO INFANTIL 5,16+5,16+4,07+4,07−1,00 17,46000000 17,46

17,46

QTD

ESPAÇO INFANTIL 1,36+1,87+1,51+1,75 6,49000000 6,49

6,49

QTD

ESPAÇO INFANTIL 21,60 21,60000000 21,60

21,60

QTD

PORTA P4 1*0,50 0,50000000 0,50

0,50

QTD

PORTA P4 1 1,00000000 1,00

1,00

7.3.1. 12.003.0180−1 − ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

7.4.1. 13.001.0015−0 − EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

7.4.2. 13.301.0118−0 − CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

7.4.3. 13.331.0016−0 − REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES 
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

7.4.4. 13.331.0050−0 − RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME 
ITEM 13.025.0016 (M)

7.4.5. 13.365.0100−0 − CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM 
PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO (M)

7.4.6. 13.196.0085−0 − FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE 
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

7.5.1. 14.003.0231−0 − PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE 
FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

7.5.2. 14.007.0266−0 − FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:−
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;−ESPELHORETANGULAR,EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;−MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 
LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS (UN)
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QTD

ESPAÇO INFANTIL 4 4,00000000 4,00

4,00

QTD

ESPAÇO INFANTIL 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

ESPAÇO INFANTIL 4 4,00000000 4,00

4,00

QTD

ESPAÇO INFANTIL 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

ESPAÇO INFANTIL ((5,15+4,07)*2,57)+(4,07*0,50)
+(3,21*0,50)+(1,94*2,57)−
(1*0,50)−(4,07*1,30)

26,53000000 26,53

ESPAÇO INFANTIL TETO 21,60 21,60000000 21,60

48,13

QTD

ESPAÇO INFANTIL 4 4,00000000 4,00

4,00

QTD

VARANDA DE JOGOS ((5,16+8,46)*2,20)*1 29,96000000 29,96

29,96

QTD

VARANDA DE JOGOS ((5,16+8,46)*2,20) 29,96000000 29,96

29,96

QTD

VARANDA DE JOGOS ((5,16+8,46)*2,20) 29,96000000 29,96

29,96

7.6.2. 15.015.0280−0 − INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

7.6.3. 15.015.0026−0 − INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

7.6.4. 15.015.0203−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS (UN)

7.7.1. 17.018.0115−0 − PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO (M2)

7.8.1. 18.027.0304−0 − LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU 
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

7.6.1. 15.015.0260−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

8.1.1. 05.006.0001−1 − LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO−SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

8.1.2. 05.008.0001−0 − MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO−SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA (M2)

8.1.3. 05.005.0012−1 − PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ý,CONSIDERANDO−SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)
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QTD

VARANDA DE JOGOS ((5,16+8,46)*2,20) 29,96000000 29,96

29,96

QTD

JANELAS 2 2,00000000 2,00

2,00

QTD

VARANDA ((5,45*1,50)*0,20) 1,64000000 1,64

1,64

QTD

VARANDA 69,71 69,71000000 69,71

69,71

QTD

VARANDA DE JOGOS 49,64 49,64000000 49,64

49,64

QTD

JANELAS VARANDA (4,12*1,30)+(4,02+1,30)+(4,07*
1,30)

15,97000000 15,97

15,97

QTD

VARANDA DE JOGOS ((5,16+8,46)*2,20)*20 599,28000000 599,28

599,28

QTD

VARANDA PAREDES ((5,45*1,50)*0,20)/5 0,33000000 0,33

VARANDA / PISO/CONTRAPISO 69,71*0,04/5 0,56000000 0,56

0,89

QTD

ENTULHOS CAÇAMBAS (0,89*5)*1,8 8,01000000 8,01

8,01

QTD

VARANDA PAREDES ((5,45*1,50)*0,20) 1,64000000 1,64

VARANDA / PISO/CONTRAPISO 69,71*0,04 2,79000000 2,79

4,43

8.1.6. 05.001.0023−0 − DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO (M3)

8.1.7. 05.001.0021−0 − DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE 
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM (M2)

8.1.8. 05.001.0365−0 − LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

8.1.9. 05.001.0350−0 − LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO (M2)

8.2.1. 04.020.0122−0 − TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO−SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

8.1.4. 05.008.0008−1 − MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

8.1.5. 05.001.0134−0 − ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

8.2.2. 04.014.0095−0 − RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS (UN)

8.2.3. TC 10.05.0700 (/) − Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (t)

8.2.4. 05.001.0170−0 − TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ýCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE 
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)
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QTD

SECRETARIA (5,15+5,15+4,14*2,57)−
(3,20*1*2)

14,54000000 14,54

AMBULATÓRIO (5,15+4,18*2,57)−(3,20*2,10) 9,17000000 9,17

ESPAÇO INFANTIL (3,21+4,33*0,50)+(1,94*2,57)−
(1,00*0,50)

9,86000000 9,86

33,57

QTD

DIVISÓRIA PORTARIA 1,90*2,87 5,45000000 5,45

5,45

QTD

VARANDA DE JOGOS (3,21*0,50)+(1,94*2,57) 6,59000000 6,59

6,59

QTD

VARANDA DE JOGOS 46,94 46,94000000 46,94

46,94

QTD

VARANDA DE JOGOS 46,94 46,94000000 46,94

46,94

QTD

VARANDA DE JOGOS 5,45+4,12+0,32+4,02+0,15 14,06000000 14,06

14,06

QTD

VARANDA DE JOGOS 8,70+5,30 14,00000000 14,00

14,00

QTD

VARANDA DE JOGOS 46,94 46,94000000 46,94

46,94

QTD

VARANDA DE JOGOS 2 2,00000000 2,00

2,00

8.4.1. 13.001.0015−0 − EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

8.4.2. 13.301.0118−0 − CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

8.4.3. 13.331.0016−0 − REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA 
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES 
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

8.4.4. 13.331.0050−0 − RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME 
ITEM 13.025.0016 (M)

8.4.5. 13.365.0175−0 − SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM 
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO E CORANTE (M)

8.3.1. 12.003.0180−1 − ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

8.3.2. 12.006.0010−0 − PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU 
ALVENARIA EXISTENTE (M2)

8.4.6. 13.196.0085−0 − FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE 
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

8.5.1. 15.015.0260−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)
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QTD

VARANDA DE JOGOS 1 1,00000000 1,00

1,00

QTD

VARANDA DE JOGOS 6 6,00000000 6,00

6,00

QTD

VARANDA DE JOGOS 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

VARANDA DE JOGOS (3,21*0,50)+(1,94*2,57)+(8,46*
2,57)−((4,12+4,02)*1,30)

17,75000000 17,75

VARANDA DE JOGOS TETO 46,94 46,94000000 46,94

64,69

QTD

VARANDA DE JOGOS 6 6,00000000 6,00

6,00

QTD

FACHADA PRINCIPAL ((21,82+4,45)*4,40)*1 115,59000000 115,59

115,59

QTD

FACHADA PRINCIPAL ((21,82+4,45)*4,40) 115,59000000 115,59

115,59

QTD

FACHADA PRINCIPAL ((21,82+4,45)*4,40) 115,59000000 115,59

115,59

QTD

FACHADA PRINCIPAL ((21,82+4,45)*4,40) 115,59000000 115,59

115,59

8.6.1. 17.018.0115−0 − PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO (M2)

8.7.1. 18.027.0304−0 − LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU 
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE 
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

9.1.1. 05.006.0001−1 − LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO−SE A AREA DA 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

9.1.2. 05.008.0001−0 − MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO−SE A AREA VERTICAL 
RECOBERTA (M2)

9.1.3. 05.005.0012−1 − PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ý,CONSIDERANDO−SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

8.5.2. 15.015.0280−0 − INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

8.5.3. 15.015.0026−0 − INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

8.5.4. 15.015.0203−0 − INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS (UN)

9.1.4. 05.008.0008−1 − MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)
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QTD

FACHADA PRINCIPAL ((21,82+4,45)*5,00) 131,35000000 131,35

FACHADA INTERNA ((21,82+4,45)*3,00) 78,81000000 78,81

FACHADA LATERAL 6,59*3,00 19,77000000 19,77

229,93

QTD

FACHADA PRINCIPAL ((21,82+4,45)*4,40)*20

2.311,76

QTD

RECOMPOSIÇÃO FACHADA PRINCIPAL 5*3 15,00000000 15,00

15,00

QTD

ARANDELAS 3 3,00000000 3,00

3,00

QTD

FACHADA INTERNA (21,96+4,45)*4 105,64000000 105,64

FACHADA PRINCIPAL 5,00*3,00 15,00000000 15,00

120,64

QTD

FACHADA INTERNA 3 3,00000000 3,00

3,00

9.3.1. 13.022.0045−0 − REVESTIMENTO DE PAREDES COM PASTILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME 
ITEM 13.025.0016 (M2)

9.4.1. 15.015.0025−0 − INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

9.5.1. 17.018.0115−0 − PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO (M2)

9.6.1. 97605 − LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR − FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

9.1.5. 05.005.0051−0 − TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO 
DE 2 VEZES,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

9.2.1. 04.020.0122−0 − TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO−SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

2.311,76000000 2.311,76
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