CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023

BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOF
BC0
SINAPL

Composigoe

VYERSAD
aozmz
202212
202212 COM DESONERAGAD
PROFRIA

HORA MES

121.78%
B443% 4T 1%

0.00% 0,00

REF.
012023
D223
D202

MEMORIA DE CALCULO E MEMORIAL DESCRITIVO SINTETICO
1.1. 14610 - MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)

QTD

RESPONSAVEL TECNICO |16 16,00000000 16,00

16,00

1.3. 14662 - MAO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (H)

QTD
352,00000000 352,00

RESIDENTE NA OBRA |176‘2

352,00

1.2. MP 15.05.0250 (/) - Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp.
direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. (h)

QTD
8,00000000 8,00,

SISTEMA REFRIGERAGAO |8,00

8,00
2.1. 02.006.0010-0 - ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) (UNXMES)

QTD
2,00000000 2,00

ALMOXARIFADO |1'2

2,00

2.2. 02.002.0010-0 - TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
0,5MM,ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO
NA FACE EXTERNA (M2)

QTD
92,09000000]| 92,09

FECHAMENTO DA OBRA (7,45+4,45+21,96+4+4)"2,20

92,09

2.3. 02.020.0001-0 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (M2)

QTD
2,60000000 2,60

PLACA DE OBRAS |(0,20'5)+(0,20"B)

2,60
2.4. 02.030.0005-0 - PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD
4,00000000 4,00

SINALIZAGAO |4

4,00
2.5. 02.011.0014-0 - CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO
1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA (M2)

QTD
75,00000000 75,00

PROTECAO |1 ,50*50

75,00
3.1. 05.100.0900-0 - UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL (UR)

QTD
52,53000000 52,53

SEGUNDO CADERNO ENCARGOS 33336%0,05/31,73

52,53
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
FORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 g e ST i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3
sCO 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ook

4.1. 100201 - TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 (KGXKM)

QTD
CIMENTO E SIMILARES F828.61'0,01 58,29000000 58,29

58,29/
4.2. 100222 - TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERAMICO (UNIDADE: M2XKM).
AF_07/2019 (M2XKM)

QTD
REVESTIMENTOS 1,7154 1,72000000 1,72

1,72
4.3. 100211 - TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 (UNXKM)

QTD
TIJOLOS E COBOGOS |1480'0,01 14,80000000 14,80

14,80
4.4. 100227 - TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 (LXKM)

QTD
TINTAS E SEMELHANTES |(36'18)'0,01 6,48000000 6,48

6,48
4.5. 04.006.0014-1 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DE MAIS DE UM SERVENTE PARA CADA
PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA (T)

QTD

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS, 7.5 7,50000000 7,50,
MOBILIARIOS, ESQUADRIAS ETC

7,50
4.6. 04.005.0300-0 - TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015) (UNXKM)

QTD
ALMOXARIFADO |1‘20 20,00000000 20,00

20,00
4.7. 04.013.0015-0 - CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 (UN)

QTD
ALMOXARIFADO |1 1,00000000 1,00

1,00
5.1.1. 05.006.0001-1 - LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

QTD _I
PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20)*1 44,46000000 44,46

44,46
5.1.2. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA (M2)

QTD _I
PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20) 44,46000000 44,46

44,46

5.1.3. 05.005.0012-1 - PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1y,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

QTD
PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14)*2,20) 44,46000000 44,46
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: 23,06 27 - REFORMA CLUBE SDCIAL CORDEIRENSE - CSC DATA : 27/06/2023 BDI : 20,34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 FONTE VERSAD HORA MES REF.
DESCRIGAO: 23.06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC w Py it
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 "::z_” j;:j‘:: . ﬁ;‘:‘;
LOGAL: CORDEIRO - RJ L v o < =
SINAPL 2022/12 COM DESONERAGAD BA43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Composigae PROFRIA 0.00% 0,00%

5.1.4. 05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

QTD _I
44,46

PORTARIA / SECRETARIA ((6,46+5,16+4,45+4,14) 2,20) 44,46000000
44,46
5.1.5. 05.001.0134-0 - ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS
QT
JANELAS 2 2,00000000 2,00
PORTAS 3 3,00000000 3,00
5,00

DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

5.1.6. 05.001.0023-0 - DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO (M3)

QTD
PORTARIA ((6,46°2,87)+(1,49°2,87)+(1,49" 29,36000000) 29,36
2,57°2)+(1,0172,57)-(0,80"2,10)

(0,70"2,10)-(1,0°0,50)-
(0,56"0,50)*0,20)
29,36

5.1.7. 05.001.0021-0 - DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUP
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM (M2)

QTD
PORTARIA 18,15 18,15000000 18,15
PORTARIA 7,16 7,16000000 7,16
CIRCULAGAO PISO/CONTRAPISO 1,78 1,78000000 1,78]
27,09

5.1.8. PJ 40.05.0050 (/) - Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. (un)

QTD

JARDINEIRA

|1o

10,00000000

10,00

10,00

5.1.9. 05.001.0365-0 - LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

RECEPGAO

12,88+15,65

28,53000000

QTD |
28,53

SECRETARIA

21,32

21,32000000

21,32

49,85

5.1.10. 05.001.0350-0 - LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO (M2)

JANELAS J13

|3,2o*1'2

6,40000000

QTD
6,40,

6,40|

ORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE

5.2.1. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

QTD

PORTARIA / SECRETARIA

((6,46+5,16+4,45+4,14)"2,20)*2
0

889,24000000

889,24

889,24

5.2.2. 04.014.0095-0 - RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS

AUTORIZADOS (UN)
QTD

PORTARIA PAREDES ((6,46°2,87)+(1,49°2,87)+(1,49" 5,87000000 5,87

2,57*2)+(1,01°2,57)-(0,80°2,10)

(0,70°2,10)-(1,0°0,50)-

(0,56'0,50)*0,20)/5
PORTARIA PISO/CONTRAPISO 7,1670,04/5 0,06000000 0,06,
PORTARIA PISO/CONTRAPISO 18,150,04/5 0,15000000 0,15,
CIRCULAGAO PISO/CONTRAPISO 1,78°0,04/5 0,01000000 0,01

6,09
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PLANILHA ORCAMENTARIA

— cBRA: 22,06 27 - REFORMA CLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20,34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL |opescrigao: 23.06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - GSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 ! peigs = =
BC0 202212 121.78% D223

LOGAL: GORDEIRO - RJ

SiAPL 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023

CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Composigae PROFRIA 0.00% 0,00%

5.2.3. TC 10.05.0700 (/) - Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (t)

QTD

ENTULHOS CAGAMBAS |(6,09'5)‘1 8 54,81000000| 54,81

54,81

5.2.4. 05.001.0170-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1yCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

QTD

PORTARIA PAREDES ((6,46°2,87)+(1,49°2,87)+(1,49" 29,36000000) 29,36

2,57°2)+(1,01"2,57)-(0,80"2,10)

(0,70"2,10)-(1,0°0,50)-

(0,56*0,50)*0,20)
PORTARIA PISO/CONTRAPISO 18,150,04 0,73000000 0,73
PORTARIA PISO/CONTRAPISO 7,16°0,04 0,29000000 0,29
CIRCULAGAO PISO/CONTRAPISO 7,7870,04 0,07000000 0,07

30,45
5.3.1. 11.013.0105-0 - CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DE
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG
DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

QTD
RAMPAS E REFORCOS |1 ,00 1,00000000 1,00

1,00
5.4.1. 12.003.0180-1 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL

HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

QTD

SECRETARIA (5,15+5,15+4,14"2,57)- 14,54000000 14,54
(3.20'1°2)

14,54
5.4.2. 12.006.0010-0 - PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU
ALVENARIA EXISTENTE (M2)

QTD
DIVISORIA PORTARIA |1 ,90°2,87 5,45000000 5,45

545
5.5.1. 13.001.0015-0 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

QTtD

RECEPGAO (5,15°2,57)-(3,20°1) 10,04000000 10,04

SECRETARIA ((5,15+5,15+4,14+4,14)°2,57)- 41,35000000 41,35
(3,20'1*2)

51,39
5.5.2, 13.301.0118-0 - CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

QTD
RECEPGAO 12,88 12,88000000 12,88
RECEPCAO 15,65 15,65000000 15,65)
SECRETARIA 21,32 21,32000000| 21,32

49,85
5.5.3. 13.331.0016-0 - REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA

RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

QTD
RECEPGAO 12,88 12,88000000 12,88
RECEPCAO 15,65 15,65000000 15,65)
SECRETARIA 21,32 21,32000000 21,32

49,85
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023 BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOF
BC0
SINAPL

Composigoe

VYERSAD
aozmz
202212
202212 COM DESONERAGAD
PROFRIA

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%

B443% 4T 1%

0.00% 0,00

5.5.4. 13.331.0050-0 - RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME

ITEM 13.025.0016 (M)

QTD

RECEPGAO

6,46+5,45

11,91000000 11,91

SECRETARIA

5,16+5,16+4,14+4,14-0,80

17,80000000 17,80

29,71

5.5.5. 13.030.0290-0 - REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM

13.025.0016 (M2)
QTD
SECRETARIA (229+0,87)1 3,16000000 3,16
RECEPGAO 1.752,87 5,02000000 5,02
8,18|

5.5.6. 13.365.0175-0 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE (M)

QTD

RECEPGAO

4,45+1,01+4,45

9,91000000 9,91

SECRETARIA

0,80

0,80000000 0,80

10,71

5.5.7. 13.365.0150-0 - PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE

CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1

QTD

SECRETARIA

|3,20'2

6,40000000 6,40,

6,40,

:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO (M)

5.5.8. 13.330.0023-0 - ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA
DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE (M2)

QTD

SECRETARIA

|(2,89'0,80)+(0,B7‘0,60)

2,26000000 2,26

2,26

5.5.9. 13.365.0087-0 - ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,

EM 13.365.0083 (M)

QTD

SECRETARIA

|o,60+2,29+0,87+0,60

4,36000000 4,36

4,36

ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO

5.5.10. 13.196.0085-0 - FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD

RECEPGAO

12,88

12,88000000 12,88

RECEPGAO

15,65

15,65000000 15,65|

SECRETARIA

21,32

21,32000000 21,32

49,85

5.6.1. 14.003.0221-0 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PR

ETO DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,COM

CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO Ny6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD

PORTA P5

1,632,57

4,19000000 4,19

PORTA P6

22,25'2,70

12,15000000

12,1§|

16,34|

5.6.2. 14.004.0073-0 - VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE

QTD

JANELA J1

3,20"1*2

6,40000000 6,40,

PORTA P1

0,80"2,10

1,68000000 1,68

8,08

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023 BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EROP
BC0
SINAPL

Gomposigae

VERSAOD

2020012

202212
2022/12 COM DESONERAGAD
PROFRIA 0.00% 0,0

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%

BA43% 4T.12%

5.6.3. 14.007.0266-0 - FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM
LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM
LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS (UN)

QTD

PORTA P5

1,00000000 1,00

PORTA P6

1,00000000 1,00

2,00

5.6.4. 14.007.0185-0 - FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO
TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) (UN)

QTD

PORTA P1

1,00000000 1,00

1,00

5.6.5. 14.003.0164-0 - CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDR

(M2)

QTD

JANELA J1

3,20"1*2

6,40000000 6,40,

PORTA P1

0,80"2,10

1,68000000 1,68|

8,08

5.6.6. 00038165 - FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRA
TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA (CJ)

QTD

JANELA J1

2,00000000 2,00

PORTA P1

1,00000000 1,00

3,00

O EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

NCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI

5.7.1. 15.015.0260-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

QTD

RECEPGAO

6,00000000 6,00

SECRETARIA

6,00000000 6,00

12,00

5.7.2. 15.015.0255-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

QTD

SECRETARIA

1,00000000 1,00

1,00

5.7.3. 15.015.0280-0 - INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

QTD

SECRETARIA

F

5,00000000 5,00

5,00,

5.7.4. 15.015.0026-0 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M

DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

QTD

RECEPGAO

4,00000000 4,00

SECRETARIA

3,00000000 3,00

7,00

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023

BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EROP
BC0
SINAPL
Gomposigae

VERSAOD
o222
202212
2022/12 COM DESONERAGAD
PROFPRIA

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%
BA43% 4T.12%

0,00

0.00%

5.7.5. 15.015.0025-0 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

QTD

RECEPGAO

1,00000000 1,00

1,00

5.7.6. 15.007.0511-0 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISUJUNTORES COM
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

QUADRO DISTRIBUIGAO

1,00000000 1,00

1,00

5.7.7. 15.007.0575-0 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

ILUMINAGAO

3,00000000 3,00

AFINS

2,00000000 2,00

5,00

5.7.8. 15.007.0576-0 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

TOMADAS

|3

3,00000000 3,00

3,00

5.7.9. 15.007.0577-0 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

GERAL

1,00000000 1,00

1,00

5.7.10. 15.015.0203-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E

CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS (UN)

QTD

RECEPGAO

1,00000000 1,00

SECRETARIA

6,00000000 6,00

7,00

5.7.11. 15.004.0064-0 - INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (UN)

QTD

SECRETARIA

1,00000000 1,00

1,00

5.7.12. 15.004.0090-0 - INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA
TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES (UN)

QTD

RECEPGAO

|2

2,00000000 2,00

2,00

5.7.13. 15.004.0170-0 - RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM
PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

QTD

RECEPGAO

2,00000000 2,00

SECRETARIA

1,00000000 1,00

3,00

5.7.14. 15.045.0110-0 - ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO

DE 1/2" A 1" (M)

QTD

DRENO AR CONDICIONADO

|2,1o

2,10000000 2,10

2,10

5.7.15. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO D

(M)

QTD

DRENO AR CONDICIONADO

2,10

2,10000000] 2,10

2,10

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3
sCO 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

5.7.16. 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

QTD
DRENO AR CONDICIONADO |2,00 2,00000000 2,00

2,00

5.7.17. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

QTD
DRENO AR CONDICIONADO |2,00 2,00000000 2,00

2,00

5.7.18. 15.005.0201-0 - INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) (UN)

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATORIO 1,00 1,00000000 1,00

1,00

5.7.19. 15.005.0255-0 - TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E
INSTALACAO (M)

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATORIO 2,00 2,00000000 2,00

2,00

5.8.1. 17.018.0115-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO (M2)

QTD
RECEPGAO (6,46'2,57)+(5,45°2,57)- 27,41000000) 27,41
(3,20"1)

SECRETARIA ((5,15+5,15+4,14+4,14)'2,57)- 39,67000000) 39,67]
(3,20+3,20)*1)-(0,80°2,10)

RECEPGAO TETO 12,88 12,88000000 12,88

RECEPGAO TETO 15,65 15,65000000 15,65

SECRETARIA TETO 21,32 21,32000000) 21,32

116,93

5.9.1. 18.081.0051-0 - BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE
ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD

SECRETARIA |(2,89'0,60)+(0,87'0.60) 2,26000000 2,26

2,26

5.9.2. 18.081.0105-0 - FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (M)

QTD

SECRETARIA |2,89+0,60+O,87 4,36000000 4,36

4,36

5.9.3. 18.016.0042-0 - CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS
DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

SECRETARIA 1 1,00000000 1,00

1,00

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023 BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EROP
BC0
SINAPL

Gomposigae

VERSAOD
o222
202212
2022/12 COM DESONERAGAD
PROFPRIA

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%
BA43% 4T.12%

0,00

0.00%

5.9.4. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/42, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

QTD

SECRETARIA

|2

2,00000000 2,00

2,00

5.9.6. 18.027.0304-0 - LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE

1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

SECRETARIA

|3

3,00000000 3,00

3,00

5.9.7. 18.027.0434-0 - LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

RECEPGAO

|2o

20,00000000| 20,00

20,00

QTD

RECEPGAO

|2o

20,00000000] 20,00

20,00

5.9.8. 15.020.0153-0 - LAMPADA LED,BULBO,A60,7W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

6.1.1. 05.006.0001-1 - LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

QTD

AMBULATORIO

|(5,1 6+4,13)"2,20*1

20,44000000 20,44

20,44

RECOBERTA (M2)

QTD

AMBULATORIO

|(5,1 6+4,13)"2,20

20,44000000| 20,44

20,44

6.1.2. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL

6.1.3. 05.005.0012-1 - PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1y,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20

VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

QTD

AMBULATORIO

|(5,1 6+4,13)"2,20

20,44000000| 20,44

20,44

6.1.4. 05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICA

QTD

AMBULATORIO

|(5,1 6+4,13)"2,20

20,44000000| 20,44

20,44

L OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

6.1.5. 05.001.0134-0 - ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

QTD

JANELAS

4,00000000 4,00

ESQUADRIAS DIVISORIAS COZINHA 10

10,00000000 10,00

14,00

6.1.6. 05.001.0023-0 - DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO (M3)

QTD

[BAR

((8,52*1,20)+(5,45"1,20)+(12,5
7)+((0,60%1,20)*5)-(1*2,10)*0,2)

22,51000000| 22,51

22,51
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PLANILHA ORCAMENTARIA
— cBRA: 22,06 27 - REFORMA CLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20,34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL |opescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03
sCO 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SiAPL 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Composigae PROFRIA 0.00% 0,00%

6.1.7. 05.001.0021-0 - DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE
TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM (M2)

QTD
|T3AR |43,87 43,87000000 43,87

43,87

6.1.8. 05.001.0001-0 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO (M3)

QTD

[BALCAO BAR ((3,20+4,14+4,13+2,36+1,86+5 1,90000000 1,90
,45)"0,60)°0,15)

1,90
6.1.9. 05.001.0365-0 - LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

QTD
AMBULATORIO |21 ,32 21,32000000 21,32

21,32

6.1.10. 05.001.0350-0 - LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO (M2)

QTD
PORTAS P2 E P3 |(3,20'2,10)+(2,80‘2,10) 12,60000000 12,60

12,60

6.2.1. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

QTD
AMBULATORIO |((5,16+4,13)'2,20)‘20 408,76000000 408,76

408,76
6.2.2. 04.014.0095-0 - RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS (UN)

QTD
BAR PAREDES ((8,52'1,20)+(5,45'1,20)+(1°2,5 4,50000000 2,50
7)+((0,60"1,20)*5)-
(1%2,10)*0,20)/5
BAR PISO/CONTRAPISO 43,87°0,04/5 0,35000000 0,35|
BALCAO BAR 1,975 0,38000000 0,38
523

6.2.3. TC 10.05.0700 (/) - Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao
pertinente. (t)

QTD
ENTULHOS CAGAMBAS |(5,23'5)‘1 .8 47,07000000 47,07

47,07

6.2.4. 05.001.0170-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1yCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

Q1D
BAR PAREDES ((8,52*1,20)+(5,45°1,20)+(1*2,5 22,51000000 22,51
7)+((0,60*1,20)*5)-
(1*2,10)*0,20)
BAR PISO/CONTRAPISO 43,87°0,04 1,75000000 1,75|
BALCAO BAR (((320+4,14+4,13+2,36+1,86+5 1,90000000 1,90
,45)70,60)°0,15)

26,16
6.3.1. 12.003.0180-1 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

QTD
AMBULATORIO (5,15+4,182,57)-(3,20"2,10) 9,17000000 9,17|

9,17|

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - GSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 i peigs = =
BC0 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 202212 COM DESONERACAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

6.4.1. 13.001.0015-0 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

QTD

AMBULATORIO ((5,15+5,15+4,18+4,18)*2,57)- 41,24000000 41,24
(3,20"2,10)

41,24

6.4.2. 13.301.0118-0 - CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

QTD

AMBULATORIO |21 32 21,32000000 21,32

21,32

6.4.3. 13.331.0016-0 - REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

QTD

AMBULATORIO |21 32 21,32000000 21,32

21,32

6.4.4. 13.331.0050-0 - RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME
ITEM 13.025.0016 (M)

QTD

AMBULATORIO 5,16+5,16+4,18+4,18-3,20-2,80 12,68000000 12,68|

12,68|

6.4.5. 13.030.0290-0 - REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM
13.025.0016 (M2)

QTD

AMBULATORIO |1 ,26"1 1,26000000 1,26

1,26

6.4.6. 13.365.0175-0 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE (M)

QTD

AMBULATORIO |3,20+2,80 6,00000000 6,00

6,00

6.4.7. 13.330.0023-0 - ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA
DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE (M2)

QTD

AMBULATORIO |1 ,2670,64 0,81000000 0,81

0,81

6.4.8. 13.365.0087-0 - ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO
EM 13.365.0083 (M)

QTD

AMBULATORIO |0,64+1 ,26+0,64 2,54000000 2,54

2,54

6.4.9. 13.196.0085-0 - FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD

AMBULATORIO |21 32 21,32000000| 21,32

21,32

6.5.1. 14.004.0073-0 - VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD -|
PORTA P2 3,20"2,10 6,72000000 6,72

PORTA P3 2,8072,10 5,88000000 5,88,

12,60

6.5.2. 14.007.0185-0 - FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO
TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) (UN)

QTD

PORTA P2 1 1,00000000 1,00

PORTA P3 1 1,00000000 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023 BDI : 20.34%

CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EROP
BC0
SINAPL

Gomposigae

VYERSAD HORA MES REF.
aozmz o202
2022112 121.78% 0223

202212 COM DESONERAGAD B443% ATAI% D202
PROFRIA 0,00% 0,00

6.5.3. 14.003.0164-0 - CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OU PRETO,SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(M2)

PORTA P2 3,20"2,10

6,72000000

QTD -|
6,72

PORTA P3 2,80"2,10

5,88000000 5,88

12,60

6.5.4. 00038165 - FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRA
TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA (CJ)

QTD

PORTA P2 1

1,00000000 1,00

PORTA P3 1

1,00000000 1,00

2,00

NCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI

6.6.1. 15.015.0260-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

QTD

AMBULATORIO |5

5,00000000 5,00

5,00

6.6.2. 15.015.0255-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

QTD

AMBULATORIO |2

2,00000000 2,00

2,00

6.6.3. 15.015.0026-0 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M

DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

QTD

AMBULATORIO |3

3,00000000 3,00

3,00

6.6.4. 15.004.0063-0 - INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES (UN)

QTD

AMBULATORIO |1

1,00000000 1,00

1,00

6.6.5. 15.004.0170-0 - RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM

PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO E LIGACAO AO

QTD

AMBULATORIO |1

1,00000000 1,00

1,00

RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

6.6.6. 15.045.0110-0 - ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO

DE 1/2" A 1" (M)

QTD

DRENO AR CONDICIONADO 2,10

2,10000000 2,10

2,10
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3
sCO 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

6.6.7. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
(M)

QTD

DRENO AR CONDICIONADO |2,10 2,10000000 2,10

2,10

6.6.8. 89867 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

QTD
DRENO AR CONDICIONADO |2,00 2,00000000 2,00

2,00

6.6.9. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)

QTD
DRENO AR CONDICIONADO |2,00 2,00000000 2,00

2,00

6.6.10. 15.005.0201-0 - INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) (UN)

QTD
AR CONDICIONADO AMBULATORIO 1,00 1,00000000 1,00

1,00
6.6.11. 15.005.0255-0 - TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE
ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E
INSTALACAO (M)

QTD
AR CONDICIONADO AMBULATORIO 2,00 2,00000000 2,00

2,00
6.7.1. 17.018.0115-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO (M2)

QTD

AMBULATORIO (((5,15+5,15+4,13+4,13)"2,57)- 35,10000000| 35,10,
(3,20+2,80)2,10)

AMBULATORIO TETO 21,32 21,32000000| 21,32

56,42

6.8.1. 18.081.0050-0 - BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE
ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD
AMBULATORIO |1 ,2670,64 0,81000000 0,81

0,81
6.8.2. 18.081.0105-0 - FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO (M)

QTD
AMBULATORIO |1 ,26+0,64 1,90000000 1,90

1,90
6.8.3. 86938 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QTD
AMBULATORIO |1 1,00000000 1,00

1,00
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Eng. Civil - CREA RJ 2017103759 Pagina 13 de 20



CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023 BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOF
BC0
SINAPL

Composigoe

VYERSAD
aozmz
202212
202212 COM DESONERAGAD
PROFRIA

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%
B443% 4T 1%

0.00% 0,00

6.8.4. 86915 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

(UN)

QTD

AMBULATORIO

1,00000000 1,00

1,00

6.8.5. 18.027.0304-0 - LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE

1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD

AMBULATORIO

|3

3,00000000 3,00

3,00

6.8.6. 18.026.0030-0 - APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE REMOTO.FORNECIMENTO (UN)

QTD

AR CONDICIONADO AMBULATORIO

1,00

1,00000000 1,00

1,00

7.1.1. 05.006.0001-1 - LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

QTD

ESPAGO INFANTIL

|((5,1e+4,o7)'2,20)*1

20,31000000| 20,31

20,31

7.1.2. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL

RECOBERTA (M2)

QTD

ESPAGO INFANTIL

|((5,1e+4,o7)'2,20)*1

20,31000000| 20,31

20,31

7.1.3. 05.005.0012-1 - PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1y,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20

VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

QTD

ESPAGO INFANTIL

|((5,1e+4,o7)'2,20)

20,31000000| 20,31

20,31

7.1.4. 05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICA

QTD

ESPAGO INFANTIL

|((5,1e+4,o7)'2,20)

20,31000000| 20,31

20,31

L OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

7.1.5. 05.001.0134-0 - ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

QTD

JANELAS

1,00000000 1,00

1,00

7.1.6. 05.001.0365-0 - LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

QTD

ESPAGO INFANTIL

|21,so

21,60000000 21,60,

21,60,

7.2.1. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.

QTD

ESPAGO INFANTIL

((5,16+4,07)"2,20)*20

406,12000000| 406,12

406,12

Rodrigo M. A. Hermsdorff
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - GSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 i peigs = =
BC0 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 202212 COM DESONERACAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

7.3.1. 12.003.0180-1 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

QTD

ESPACO INFANTIL (3,21+4,330,50)+(1,94°2,57)- 9,86000000 9,86
(1,000,50)

9,86

7.4.1. 13.001.0015-0 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

QTD

ESPACO INFANTIL (5,15°2,57)+(4,07°2'0,50)+(3,2 23,40000000) 23,40
1°0,50)+(1,94°2,57)-(10,50)

23,40

7.4.2. 13.301.0118-0 - CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

QTD
ESPAGO INFANTIL |21 ,60 21,60000000 21,60,

21,60

7.4.3. 13.331.0016-0 - REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

QTD
ESPAGO INFANTIL |21 ,60 21,60000000 21,60

21,60,

7.4.4. 13.331.0050-0 - RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME
ITEM 13.025.0016 (M)

QTD
ESPAGO INFANTIL 5,16+5,16+4,07+4,07-1,00 17,46000000 17,46

17,46
7.4.5. 13.365.0100-0 - CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM
PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO (M)

QTD
ESPAGO INFANTIL |1 ,36+1,87+1,51+1,75 6,49000000 6,49

6,49
7.4.6. 13.196.0085-0 - FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD
ESPAGO INFANTIL |21 ,60 21,60000000| 21,60,

21,60

7.5.1. 14.003.0231-0 - PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE
FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD
PORTA P4 |1 *0,50 0,50000000 0,50

0,50
7.5.2. 14.007.0266-0 - FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM
LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM
LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS (UN)

QTD
PORTA P4 1 1,00000000 1,00

1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3
sCO 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

7.6.1. 15.015.0260-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

QTD

ESPAGO INFANTIL |4 4,00000000 4,00

4,00
7.6.2. 15.015.0280-0 - INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

QTD

ESPAGO INFANTIL |1 1,00000000 1,00

1,00
7.6.3. 15.015.0026-0 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

QTD
ESPAGO INFANTIL |4 4,00000000 4,00

4,00
7.6.4. 15.015.0203-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS (UN)

QTD
ESPAGO INFANTIL |3 3,00000000 3,00

3,00
7.7.1. 17.018.0115-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO (M2)

QTD _I
ESPAGO INFANTIL ((5,15+4,07)*2,57)+(4,07*0,50) 26,53000000] 26,53
+(3,21°0,50)+(1,94°2,57)-
(1%0,50)-(4,07*1,30)

ESPAGO INFANTIL TETO 21,60 21,60000000| 21,60,

48,13
7.8.1. 18.027.0304-0 - LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD
ESPAGO INFANTIL |4 4,00000000 4,00

4,00
8.1.1. 05.006.0001-1 - LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

QTD
VARANDA DE JOGOS |((5,16+8,46)’2,20)‘1 29,96000000| 29,96

29,96
8.1.2. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA (M2)

QTD
VARANDA DE JOGOS |((5,16+8,46)’2,20) 29,96000000 29,96

29,96

8.1.3. 05.005.0012-1 - PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1y,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

QTD
VARANDA DE JOGOS ((5,16+8,46)*2,20) 29,96000000 29,96

29,96
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CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA : 27/06/2023

BDI : 20.34%

OBRA; 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DESCRICAD: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL: CORDEIRD - RJ

CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EMOF
BC0
SINAPL

Composigoe

VYERSAD
aozmz
202212
202212 COM DESONERAGAD
PROFRIA

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%
B443% 4T 1%

0.00% 0,00

8.1.4. 05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

QTD

VARANDA DE JOGOS |((5,16+8.46)’2,20)

29,96000000

29,96

29,96

8.1.5. 05.001.0134-0 - ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS

E CAIXILHOS

QTD

JANELAS |2

2,00000000

2,00

2,00

DE AR CONDICIONADO OU OUTROS (UN)

8.1.6. 05.001.0023-0 - DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO (M3)

QTD

VARANDA |((5,45'1 ,50)*0,20)

1,64000000

1,64

1,64

8.1.7. 05.001.0021-0 - DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUP

TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM (M2)

QTD

VARANDA |69,71

69,71000000)|

69,71

69,71

8.1.8. 05.001.0365-0 - LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO) (M2)

QTD

VARANDA DE JOGOS |49,54

49,64000000

49,64

49,64

8.1.9. 05.001.0350-0 - LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO (M2)

QTD

JANELAS VARANDA (&,1271,30)+(4,02+1,30)+(4,07"

1,30)

15,97000000

15,97|

15,97|

ORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE

8.2.1. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) (M2XKM)

QTD

VARANDA DE JOGOS |((5,16+8,46)’2,20)’20

599,28000000

599,28

599,28

8.2.2. 04.014.0095-0 - RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM

CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS

AUTORIZADOS (UN)

QTD

VARANDA PAREDES ((5,45"1,50)*0,20)/5

0,33000000

0,33,

VARANDA / PISO/CONTRAPISO 69,71*0,04/5

0,56000000

0,56

0,89

8.2.3. TC 10.05.0700 (/) - Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao

pertinente. (t)

QTD

ENTULHOS CAGCAMBAS |(O,89'5)'1 8

8,01000000

8,01

8,01

DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA (M3)

QTD

VARANDA PAREDES ((5,45*1,50)*0,20)

1,64000000

1,64

VARANDA / PISO/CONTRAPISO 69,7170,04

2,79000000

2,79

4,43
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8.2.4. 05.001.0170-0 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1yCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06 27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - GSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3 i peigs = =
BC0 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 202212 COM DESONERACAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

8.3.1. 12.003.0180-1 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E
MEDIDA PELA AREA REAL (M2)

QTD

SECRETARIA (5,15+5,15+4,14°2,57)- 14,54000000 14,54
(3,20'1*2)

AMBULATORIO (5,15+4,18'2,57)-(3,20°2,10) 9,17000000 9,17

ESPACO INFANTIL (3,21+4,33'0,50)+(1,94°2,57)- 9,86000000 9,86
(1,00°0,50)

33,57

8.3.2. 12.006.0010-0 - PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDO UM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU
ALVENARIA EXISTENTE (M2)

QTD
DIVISORIA PORTARIA |1 ,90"2,87 5,45000000 5,45

5,45|

8.4.1. 13.001.0015-0 - EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 (M2)

QTD

VARANDA DE JOGOS |(3,21'0,50)+(1,94‘2,57) 6,59000000 6,59,

6,59

8.4.2. 13.301.0118-0 - CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO
1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM (M2)

QTD

VARANDA DE JOGOS |46,94 46,94000000 46,94

46,94

8.4.3. 13.331.0016-0 - REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,CONFORME ABNT NBR16928,ASSENTES
CONFORME ITEM 13.330.0010 (M2)

QTD

VARANDA DE JOGOS |46,94 46,94000000 46,94

46,94

8.4.4. 13.331.0050-0 - RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME
ITEM 13.025.0016 (M)

QTD

VARANDA DE JOGOS 5,45+4,12+0,32+4,02+0,15 14,06000000 14,06

14,06

8.4.5. 13.365.0175-0 - SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM
SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE (M)

QTD

VARANDA DE JOGOS |8,70+5,30 14,00000000 14,00

14,00

8.4.6. 13.196.0085-0 - FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE
ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD

VARANDA DE JOGOS |48,94 46,94000000 46,94

46,94

8.5.1. 15.015.0260-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

QTD

VARANDA DE JOGOS |2 2,00000000 2,00

2,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBRA: 23.06 27 - REFORMA GLUBE SOGIAL CORDEIRENSE - GSC DATA : 27/0612023 BDI : 20.34%
PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - R03 o e ik i e
CLUBE SOCIAL [pescrigao: 23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSG o g o
CORDEIRENSE PORTARIA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO3
sCO 202212 121.78% D223
LOGAL: GORDEIRO - RJ
SINAPY 2022/12 COM DESONERAGAD Ba43% AT 2% Q2023
CLIENTE: CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE Gompasicae eROFRIA oo ooow

8.5.2. 15.015.0280-0 - INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA (UN)

QTD

VARANDA DE JOGOS |1 1,00000000 1,00

1,00

8.5.3. 15.015.0026-0 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR (UN)

QTD
VARANDA DE JOGOS |6 6,00000000 6,00

6,00

8.5.4. 15.015.0203-0 - INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS (UN)

QTD
VARANDA DE JOGOS |3 3,00000000 3,00

3,00
8.6.1. 17.018.0115-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO (M2)

QTD _I
VARANDA DE JOGOS (3,21*0,50)+(1,94*2,57)+(8,46" 17,75000000 17,75
2,57)-((4,12+4,02)*1,30)

VARANDA DE JOGOS TETO 46,94 46,94000000 46,94

64,69
8.7.1. 18.027.0304-0 - LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU
PRISMATICA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICODE ALTO FATOR DE POTENCIA E LAMPADA FLUORESCENTE DE
1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QTD
VARANDA DE JOGOS |6 6,00000000 6,00

6,00
9.1.1. 05.006.0001-1 - LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES (M2XMES)

QTD
FACHADA PRINCIPAL |((21 ,82+4,45)*4,40)"1 115,59000000 115,59

115,59

9.1.2. 05.008.0001-0 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL
RECOBERTA (M2)

QTD
FACHADA PRINCIPAL |((21 ,82+4,45)*4,40) 115,59000000 115,59

115,59

9.1.3. 05.005.0012-1 - PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1y,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20
VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

QTD
FACHADA PRINCIPAL |((21 ,82+4,45)*4,40) 115,59000000 115,59

115,59

9.1.4. 05.008.0008-1 - MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

QTD
FACHADA PRINCIPAL |((21 ,82+4,45)"4,40) 115,59000000 115,59

115,59

Rodrigo M. A. Hermsdorff
Eng. Civil - CREA RJ 2017103759 Pagina 19 de 20



CLUBE SOCIAL
CORDEIRENSE

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA;

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - C5C
PORTARLA + NOVAS DEPENDENCIAS - RO

DATA : 27/06/2023 BDI : 20.34%

DESCRICAD:

23.06.27 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - CSC
PORTARIA + NOVAS DEFENDENCIAS - RO3

LOGAL:

CORDEIRD - RJ

CLIENTE:

CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

FONTE
EROP
BC0
SINAPL

Gomposigae

VERSAOD
o222
202212
2022/12 COM DESONERAGAD
PROFPRIA

HORA MES REF.

012023
D223
D202

121.78%

BA43% 4T.12%

0.00% 0,00

9.1.5. 05.005.0051-0 - TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE,COM UTILIZACAO

DE 2 VEZES,INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE NECESSARIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

QTD

FACHADA PRINCIPAL

((21,82+4,45)'5,00)

131,35000000 131,35

FACHADA INTERNA

((21,82+4,45)3,00)

78,81000000| 78,81

FACHADA LATERAL

6,59"3,00

19,77000000 19,77|

229,93

9.2.1. 04.020.0122-0 - TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.

QTD

FACHADA PRINCIPAL

|((21 '82+4,45)4,40)"20

2.311,76000000 2.311,76

2.311,76

9.3.1. 13.022.0045-0 - REVESTIMENTO DE PAREDES COM PAS

ITEM 13.025.0016 (M2)

QTD

RECOMPOSICAO FACHADA PRINCIPAL  |5*3

15,00000000 15,00

15,00

0010) (M2XKM)

TILHA CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE (7,5X7,5)CM,ASSENTE CONFORME

9.4.1. 15.015.0025-0 - INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA (UN)

QTD

ARANDELAS

|3

3,00000000 3,00

3,00

9.5.1. 17.018.0115-0 - PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE

ACABAMENTO (M2)

QTD

FACHADA INTERNA

(21,96+4,45)"4

105,64000000 105,64

FACHADA PRINCIPAL

5,00"3,00

15,00000000 15,00

120,64

9.6.1. 97605 - LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM

INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN)

QTD

FACHADA INTERNA

3,00000000 3,00

3,00
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1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
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